10.02.2025

Alue: Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi

Talomalli: Linda Purhonen 11-2-25

Toimitustapa: Sisusta itse+

Myyntiedustaja: Markku Seppälä

HALLINTO

Hallinto ja palvelut

Omakotitalon rakennusaikainen vakuutus, kattaa Sievitalon kautta tulevat tarvikkeet ja työt

Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset)

Energiatodistus ja -selvitys (päivitetään ilmatiiveysmittauksen jälkeen)

Ilmatiiveysmittaus

Sähkösuunnitelmat

LVI-suunnitelmat (ei sisällä hule- eikä jätevesisuunnitelmia)

Rakennesuunnitelmat (vain Sievitalon toimitukseen kuuluvien rakenteiden osalta)

Perustussuunnittelu

Raksa -tuotannonohjausjärjestelmän tunnukset

Omavalvonta -palvelu

Lämpöpuhallin + rakennuskuivain (rakentamisen aikainen)

KVV/IV-työnjohto (rakennuksien sisäpuoliset LVI-työt)

PERUSTUS

Asiakkaan tehtävänä on toimittaa perustussuunnittelua varten pohjatutkimusaineisto, joka sisältää tutkimuskartan ja kairausdiagrammit.

Mikäli toimitussisällön mukaista perustusta joudutaan muuttamaan, asiakas vastaa kaikista kustannuksista.

Perustus (maanvarainen alapohja)

Lämpöeristettysokkelipalkki SP 300-900. Sisäpinnassa EPS-eriste valuun kiinnitettynä. Mahdollisten terassien perustus 500x500 tai d=600 anturanapein.

Asennettuna

ALAPOHJA

Maanvaraisissa perustuksissa tiivistetty sisätäyttö tilaajan hankintana puhtaalla, routimattomalla ja kivettömällä täyttöhiekalla tai seulotulla sepelillä, raekooltaan 6mm-16mm, tasaisuus +-10mm. Tuulettuvissa alapohjissa lattiavalu ontelolaattojen päälle.

Lattiavalu

Lattiabetoni (teräshierretty)

Raudoitusverkko

EPS Lattia 50mm

EPS Lattia 50mm

EPS Lattia 100mm

Asennettuna Asennettuna Asennettuna Asennettuna Asennettuna

ULKOSEINÄT

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198



Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198 Sisäpuolen koolaus 48x48 Höyrynsulku Runko 42x198 Lämmöneriste 200mm mineraalivilla Ylä- ja alajuoksu 42x198 Aukonylityspalkki KP (määräytyy rakennesuunnittelussa) Tuulensuojakipsilevy 9mm Asennettuna

Ristikon kanta

Tuulensuojalevy Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoseinän sisäverhous

Sisäverhouskipsilevy; KN Asennettuna Koolausvälin lämmöneriste; mineraalivilla 45mm Asennettuna

Päätykolmioelementti kylmä USPKK/42x98

Päätykolmioseinäelementti kylmä USPKK 42x98 Asennettuna Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoseinäverhoilu

Mahdollisten tehostepanelointien pystysaumoissa 20x45mm lista ulkoverhouksen päälle asennettuna.

Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoverhouksen pintakäsittely

Ulkoverhouksen pohjamaalaus teollisuusmaalilla toimittajan ohjeiden mukaisesti sertifikaatit täyttäen.

Siśältää ulkoverhouspaneelin pohjamaalauksen harmaaksi sekä nurkka-, otsa-, räystäs- ja ikkunanpielilautojen sekä mahdollisten tehostepanelointisaumalistojen pohjamaalauksen valkoiseksi.

Sahauspäät ja naulojen kannat maalaamatta.

Ulkoverhouksen lopullinen maalaus pintamaalilla tilaajan toimesta ellei muuta ole erikseen sovittu

RÄYSTÄÄT

Sivuräystäs (räystään alapuolinen laudoitus)

Puutavara 20x95 HS Asennettuna Otsalauta; 20x120 HS Asennettuna

Päätyräystäselementti (räystään alapuolinen laudoitus)

Päätyräystäselementti PRE Asennettuna

YLÄPOHJA

Yläpohja

Koolaus; Mitallistettu 48x48

Höyrynsulku

Asennettuna

Mineraalivilla 100mm

Asennettuna

Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti

Asennettuna

Asennettuna

VESIKATTO

Vesikatto

Teräsaalto 1100 GreenCoat Crown BT Matta 0,5mm Weckman Standard 40 laatuluokka Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750 Harja- ja päätypellit Kattoläpiviennit (mikäli LVI-työt sisältyvät toimitukseen)

Ruodelauta (Ruodejako määräytyy rakennesuunnitteluvaiheessa)

Puutavara 25x50 (Tuuletusrima)

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna



Sievitalo Oy Mestarintie 6 67101 KOKKOLA Y-tunnus: 2988131-5

Aluskate Asennettuna

Ristikot

Kattokaltevuus 1:2,5 (Pääkatto)
Asennettuna
Harjakattoristikot
Asennettuna

Tikkaat

Seinätikas 1 kpl Asennettuna

Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

Mikäli seinätikkaan nousukorkeus ylittää 8m, tikas on varustettava nousukiskolla ja poistumiskaarella, jotka hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.

Lumieste

Lumieste 6 jm Asennettuna

Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Sadevesijärjestelmä

Vesikouru P13 Ulkopuolinenkannake Asennettuna

Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

Syöksysarja P10 Vesikouru 5 kpl Asennettuna Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

TERASSIT JA PARVEKKEET

Lapekattoinen terassi

Puutavara 48x123 Mitall.

Puutavara 20x95 HS

Asennettuna
Puutavara 48x148 painekyll.

Puutavara 28x95 painekyll. Sileä ruskea

LP-pilari 115x115

LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa)

Asennettuna
Asennettuna
Asennettuna

Terassiaskelmat

Puutavara 48x148 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna
Puutavara 28x95 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna

VÄLISEINÄT

Väliseinä

Kertopuu 39x66 (ylä- ja alajuoksu)
Kertopuu 39x66
Kertopuu 39x66 (ylä- ja alajuoksu)
Kertopuu 39x66 (ylä- ja alajuoksu)
Asennettuna
Mineraalivilla 45mm
Asennettuna
Kipsilevy N 13mm
Asennettuna
Kipsilevy N 13mm
Asennettuna

IKKUNAT

Pihla Varma MSE/MEK ikkunoita. Karmi ja sisäpuite puuta, sävy valkoinen NCS S 0502-Y. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous maalattua alumiinia, sävyt valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Kaksinkertainen eristyslasielementti sisäpuitteessa. Selektiivilasitus ja kolmikertainen tiivistys.

Kaksinkertainen eristysiasielementti sisapuitteessa. Selektiivilasitus ja kolmikertainen tiivistys Lasivahvuus 4 mm, karmisyvyys 170mm. Pesuhuoneen ikkunassa karmisyvyys 210mm. Ikkunoiden U-arvo 1,0 W/m2K.

Ikkunat

Oh ja ruok.t

Ikkuna 12x19 3 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna



Turvalasi sisäpuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

K

Ikkuna 9x19 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisäpuolella

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

OH ja RUOKAILUTILA

Ikkuna 9x12 4 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

SAUNA

Ikkuna 5x5 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2) Asennettuna
Alasaranoidun tuuletusikkunan aukipitolaite Asennettuna
Smyygilauta HS Asennettuna

ULKO-OVET

Ulko-ovet valkoisia tiivistettyjä Pihla Varma levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 170mm. Pihla Patio-parvekeovet yksilehtisiä lämpöovia, sisäpuoli valkoinen sävy NCS S 0502-Y. Ulkopuoli maalattua alumiinia, sävyvaihtoehdot valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Karmisyvyys 170mm. Varastonovet valkoisia Pihla Vieno levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 130mm.

Pääovi

Pääovi Pihla Varma M311 kplTarviketoimitusKynnyspelti, alumiiniTarviketoimitusStocholm painikeTarviketoimitusLukitusTarviketoimitus

Lasi; kirkas Asennettuna

Smyygilauta HS Tarviketoimitus

Ulko-ovi - Patio

Parvekeovi Patio, kokolasi. 1 kpl Asennettuna Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.

Kynnyspelti, alumiini Asennettuna Hoppe-Tokyo, pitkäsuljin Asennettuna Lasi; kirkas Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna

SISUSTUS

Märkätilan seinä (vesieristetty MV ja MV+ -toimituksissa)

Märkätilakipsilevy 13mm Asennettuna



Y-tunnus: 2988131-5

Sisäkattoverhous (kuivat tilat)

Sisäkattoverhous asiakashankintana

SAUNA JA PESUHUONE

Pesuhuoneen katto

Puutavara 48x98 Mitall. Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

Saunan seinät ja katto

Seinäpaneelien asennus vaakaan, mikäli panelointi Sievitalon toimituksena

Alumiinipintainen polyuretaanilevy 30mm Asennettuna Puutavara 48x98 Mitall. Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Lattialämmitys (vesikiertoinen)

Vesikiertoinen lattialämmitys Asennettuna

Lattialämmityksen termostaatit

Lattialämmitystermostaatit kohdekohtaisen lattialämmityssuunnitelman mukaan Asennettuna

VESI- JA VIEMÄRITYÖT

Erillinen suunnitelma.

Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti.

Valmiiksi tehtynä kivijalan sisäpuolelle tuodusta vesimittarista lähtien.

Viemäröinti kivijalan sisäpuolelle tuodusta viemäriputkesta lähtien.

Keittiönhana

Oras Vega 1839FG Asennettuna

Pesualtaan vesihana

Oras Vega 1812FG pesuallashana +bide Asennettuna

Suihkut

Oras Optima 7140 Asennettuna Oras Optima suihkusetti 2790 Asennettuna

Wc-istuin

Wc-istuin Gustavsberg Nautic 1500 Asennettuna 2/4 I huuhtelu vakio kansi

Lattiakaivo

Lattiakaivo Asennettuna

Pyykinpesukoneen kytkentäpiste

Pesukoneventtiili Asennettuna

Vesipostiventtiilit

Vesipostiventtiili Asennettuna

Tulvari

67101 KOKKOLA

Tulvari 720 + 680 Asennettuna

ILMANVAIHTOTYÖT



Erillinen ilmanvaihtosuunnitelma

Ilmanvaihtokone (Airfi Model)

Ilmanvaihtokone Airfi model 100 Asennettuna

Ilmanvaihtoventtiilit ja kanavat

Ilmanvaihtoventtiilit kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan Asennettuna Kanavisto eristettynä kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan Asennettuna

SÄHKÖ

Pääsulake 3x25A. Kaikki maahan laitettavat suojaputket ja kaapelit asiakashankintana. Asiakkaan tulee tuoda maanrakennusvaiheessa liittymiskaapeli ja rengasmaadoituksen kaapelin päät ulkomittauskeskukselle. Antenni- ja tietoliikenneliittymät kytkentöineen eivät sisälly toimitukseen.

Antenni- ja tietoliikkennekaapelit tuodaan ryhmäkeskuksen dataosaan ja asiakas tilaa kytkennät paikalliselta puhelinlaitokselta. Antennivaraus ullakolle Sievitalon toimesta.

Tonttikeskus

Ulkomittauskeskus omalla jalalla, käytetään rakennusaikana työmaakeskuksena. Kytkentä ja Asennettuna mittarointipyyntö Sievitalon vastuulla.

Peruskiukaan kytkentäpiste

Sähkökiuas Harvia Sähkäri 60, 6kW, musta Asennettuna soveltuu 5-9m3 kokoisiin saunoihin

Ryhmäkeskus (Omakotitalo)

Ryhmäkeskus okt Asennettuna

Sähkökalustesarja

Rakennuksen sisäiset sähkökalusteet valkoista ABB Impressivo sarjaa Asennettuna Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti



HUONETILAERITTELY

Yleiset mittatiedot

		_	_	
T -		mitta	-4:-	
- 12	m	TT) ITT2	atic	MAT

Huonekorkeus (1.krs.)	2,50 jm
Palovaroitin	2 kpl
Betonilaatan vahvuus	0.08 im

Talon ulkopuoliset varusteet

Ulkopistorasiat RVT	2 kpl
Ulkovalot (seinävalaisin Airam Alppila)	2 kpl

Terassin ja parvekkeen tiedot

Terassiaskelman määrä	1 kpl
Terassiaskelmien pituus (yht.)	2 jm
Lapekattoisen terassin neliöt	3,90 m2
Lapekattoisen terassin pilareiden määrä	2 kpl

Ulkoseinän tiedot

Sivuräystään syvyys	0,40 jm
Päätyräystään syvyys	0,30 jm
Ristikon tukikorkeus	0.70 im

Huonetilat

Tekninen tila

Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Lämmönlähteen kytkentäpiste	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Ilmanvaihtokone	1 kpl
Tulvari	1 kpl
Vesipostiventtiili	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl

Eteistila

Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Ovikello	1 kpl

LVI-materiaalit

LL jakotukki vesi	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

OH/K

Sähkömateriaalit

Antennirasia	2 kpl
Atk rasia	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	4 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	6 kpl
Lieden kytkentäpiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	15 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl



Matter than a second	d lool
Keittiöhana	1 kpl
Lattialämmitys	3 kpl
Kodinhoitohuone	
Sähkömateriaalit	
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	4 kpl
LVI-materiaalit	i Kpi
Ilmanyaihtoventtiili	1 kpl
Pyykinpesukone (kytkentäpiste)	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
•	·
Makuuhuone 1	
Sähkömateriaalit	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Makuuhuone 2	
Sähkömateriaalit	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
PH	
Sähkömateriaalit	
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
LVI-materiaalit	'
Ilmanyaihtoventtiili	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Suihku	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Lattialämmityksen termostaatti	1 kpl
Sauna	
Sähkömateriaalit	
Saunavalaisin puuritilällä	1 kpl
Peruskiukaan kytkentäpiste	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

WC

Sähkömateriaalit



Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Peilivalopiste	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Wc-istuin	1 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl

Makuuhuone 3

Sähkömateriaalit

Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	

Ilmanvaihtoventtiili 1 kpl Lattialämmitys 1 kpl



LISÄYKSET JA MUUTOKSET RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTEESEEN:

Ehdot

Sievitalolla on oikeus pitää näyttely valmiissa talossa erikseen sovittuna ajankohtana

1,00 kpl 1,00 kpl

Rakennustekniset asiat (esim. osastoinnit, perustaminen, rakenneratkaisut yms.) tarkentuvat suunnitteluvaiheessa. Mikäli rakenteet vaativat tai viranomainen määrää sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat toimitussisältöön, myyjällä on oikeus tarkentaa sovittua kauppahintaa muutosten aiheuttamien kustannusten mukaisesti.

Kampanja-paketit

Myyntikampanja

Tarjous sisältää kaikki kausikampanjat

Vakiotoimitusviikkokampanja: Mikäli talopaketti toimitetaan vakiotoimitusviikolla, saa kokonaishinnasta 10000 € alennuksen. Alennus on huomioitu kokonaishinnassa.

LVI

Radonin torjuntaa varten imukanavisto ylimpään maa-ainesten täyttökerrokseen asiakashankintana. Sievitalo 1,00 kpl asentaa poistokanavan läpivienteineen vesikatolle. Ei sisällä huippuimuria



Toimittajan vastuulla olevat asiat:

Rakentamiseen tarvittavat nostot ja telineet Sievitalon kautta tulevien töiden osalta

Rakennuksen vakuuttaminen rakentamisen ajaksi Sievitalon kautta tulevien tarvikkeiden ja töiden osalta

Tilaajan vakuutettava työmaa ennen omien töiden aloittamista

Sievitalo vastaa työturvallisuudesta Sievitalon työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta

Tilaajan vastuulla olevat asiat:

Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä kosteudenhallintakoordinaattori, päärakennesuunnittelija tai joku muu erikoissuunnittelija, ellei niistä ole erikseen sovittu.

Vesi tuodaan suojaputkessa vesimittarille LVI-nousukuvan mukaisesti ja viemäri tuodaan sokkelin sisäpuolelle 45 asteen kulmaan asennettuna LVI-nousukuvan mukaisesti.

Maatyöt, sisätäytöt, maakiilat, perustuksen ulkopuolen routasuojaukset, salaojat, maahan asennettava sadevesijärjestelmä, patolevyt ja pihatyöt Ulkopuolen lopullinen pintamaalaus, myös suojakäsitellyille puuosille tulee tehdä lopullinen pintakäsittely

Sokkelin pinnoitus ja liikuntasaumamassaus

Rakennusaikainen sähkö. Sähkö on oltava tontilla ennen perustuksen valua

Rakennuksen maa- ja maadoituskaapelien hankinta ja asennus

Rakennusaikainen vesi

Rakennusluvan hakeminen sekä siihen liittyvät tarkastukset

Radonalueella tarvittavat suojaukset, mikäli niistä ei ole erikseen sovittu

Työmaa-aikainen siivous ja jätteiden pois kuljettaminen tontilta

Loppusiivous

Lumityöt

Tavaran vastaanotto ja sisäänkanto (paneelit, väliovet, lauteet)

Asiakkaan tulee osoittaa perustusten teon sekä lattianvalun yhteydessä mahdollisesti jäävälle ylijäämäbetonille (max. 0,5m3/valu) purkupaikka ja huolehtia ylijäämäbetonille asianmukainen loppukäsittely.

Mikäli em. paikkaa ei löydy tontilta, siirtyy betonin poisviennin kustannukset asiakkaalle

Muuta huomioitavaa:

Vain tässä sopimuksessa kirjallisesti sovitut asiat on päteviä, suullisia sopimuksia ei huomioida. Pidätämme oikeuden toimittaa talopaketti pre-cut toimituksena.

Päivämäärä:			
Paikka:			
Allekirjoitukset:			
Tilaaja(t):			
Myyntiedustaia:			



Y-tunnus: 2988131-5