18.12.2024

Odei Silve & Odei Richard

Parainen

Alue: Varsinais-Suomi

Talomalli: Odei Silve ja Richard_18-12-24

Toimitustapa: Sisusta itse+ Myyntiedustaja: Päivi Seppälä

HALLINTO

Hallinto ja palvelut

Omakotitalon rakennusaikainen vakuutus, kattaa Sievitalon kautta tulevat tarvikkeet ja työt

Pääpiirustukset (asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset)

Energiatodistus ja -selvitys (päivitetään ilmatiiveysmittauksen jälkeen)

Ilmatiiveysmittaus

Sähkösuunnitelmat

LVI-suunnitelmat (ei sisällä hule- eikä jätevesisuunnitelmia)

Rakennesuunnitelmat (vain Sievitalon toimitukseen kuuluvien rakenteiden osalta)

Perustussuunnittelu

Raksa -tuotannonohjausjärjestelmän tunnukset

Omavalvonta -palvelu

Lämpöpuhallin + rakennuskuivain (rakentamisen aikainen)

KVV/IV-työnjohto (rakennuksien sisäpuoliset LVI-työt)

PERUSTUS

Asiakkaan tehtävänä on toimittaa perustussuunnittelua varten pohjatutkimusaineisto, joka sisältää tutkimuskartan ja kairausdiagrammit.

Mikäli toimitussisällön mukaista perustusta joudutaan muuttamaan, asiakas vastaa kaikista kustannuksista.

Ontelolaattaperustus (kantava alapohja)

Kantava tuplalämpöeristetty sokkelipalkki h=1240 41,60 jm Asennettuna
Ontelolaatta O27 saumavalettuna 102,90 Asennettuna
m2

Kulkuaukko (ei sis. luukkua/tukirakenteita) 1 kpl Asennettuna

Paaluperustus

Paaluperustus liitteenä olevan erillisen sopimuksen mukaisesti Asennettuna

LVI-kannakointi

Sisältää Ivi-suunnittelijan laatiman rei'ityssuunnitelman tulevia läpivientejä varten sekä alapohjan viemäreiden asennuksen ja kannakoinnin ontelolaattoihin. Asiakas tuo viemäriputken 45 asteen kulmassa sorapatjan läpi ryömintätilaan sekä vesijohdon eristettynä ontelolaatan läpi tekniseen

Asennettuna

ALAPOHJA

Maanvaraisissa perustuksissa tiivistetty sisätäyttö tilaajan hankintana puhtaalla, routimattomalla ja kivettömällä täyttöhiekalla tai seulotulla sepelillä, raekooltaan 6mm-16mm, tasaisuus +-10mm. Tuulettuvissa alapohjissa lattiavalu ontelolaattojen päälle.

Lattiavalu

Lattiabetoni (teräshierretty) Raudoitusverkko EPS Lattia 50mm Asennettuna Asennettuna Asennettuna



EPS Lattia 50mm Asennettuna
EPS Lattia 100mm Asennettuna

ULKOSEINÄT

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198

Ulkoseinäelementti lämmin USL 42x198 Sisäpuolen koolaus 48x48 Höyrynsulku Runko 42x198 Lämmöneriste 200mm mineraalivilla Ylä- ja alajuoksu 42x198 Aukonylityspalkki KP (määräytyy rakennesuunnittelussa) Tuulensuojakipsilevy 9mm

Ristikon kanta

Tuulensuojalevy Asennettuna
Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna
UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoseinän sisäverhous

Sisäverhouskipsilevy; KN Asennettuna Koolausvälin lämmöneriste; mineraalivilla 45mm Asennettuna

Päätykolmioelementti kylmä USPKK/42x98

Päätykolmioseinäelementti kylmä USPKK 42x98 Asennettuna Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoseinäverhoilu

Mahdollisten tehostepanelointien pystysaumoissa 20x45mm lista ulkoverhouksen päälle asennettuna.

Vaakapaneeli; UYM 23x145 HS Asennettuna

Ulkoverhouksen pintakäsittely

Ulkoverhouksen pohjamaalaus teollisuusmaalilla toimittajan ohjeiden mukaisesti sertifikaatit täyttäen

Sisältää ulkoverhouspaneelin pohjamaalauksen harmaaksi sekä nurkka-, otsa-, räystäs- ja ikkunanpielilautojen sekä mahdollisten tehostepanelointisaumalistojen pohjamaalauksen valkoiseksi

Sahauspäät ja naulojen kannat maalaamatta.

Ulkoverhouksen lopullinen maalaus pintamaalilla tilaajan toimesta ellei muuta ole erikseen sovittu.

RÄYSTÄÄT

Sivuräystäs (räystään alapuolinen laudoitus)

Puutavara 20x95 HS Asennettuna
Otsalauta; 20x120 HS Asennettuna

Päätyräystäselementti (räystään alapuolinen laudoitus)

Päätyräystäselementti PRE Asennettuna

YLÄPOHJA

Yläpohja

Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna
Höyrynsulku Asennettuna
Mineraalivilla 100mm Asennettuna
Puhallusvilla yläpohjaan rakennesuunnitelman mukaisesti Asennettuna



Asennettuna

VESIKATTO

Vesikatto

Progantti 475 konesaumajäljitelmäpeltikate GreenCoat Crown BT Matta 0,5mm Weckman Standard 40 laatuluokka Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750 Asennettuna

Harja- ja päätypellit

Kattoläpiviennit (mikäli LVI-työt sisältyvät toimitukseen)

Ruodelauta (Ruodejako määräytyy rakennesuunnitteluvaiheessa) Asennettuna Asennettuna

Puutavara 25x50 (Tuuletusrima) Aluskate Asennettuna

Ristikot

Kattokaltevuus 1:2,5 (Pääkatto) Asennettuna

Harjakattoristikot Asennettuna

Tikkaat

Seinätikas 1 kpl Asennettuna

Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33

Mikäli seinätikkaan nousukorkeus ylittää 8m, tikas on varustettava nousukiskolla ja

poistumiskaarella, jotka hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.

Lumieste

Lumieste 27 jm Asennettuna

Värivaihtoehdot RR23, RR29, RR32, RR33 tai RR750

Sadevesijärjestelmä

Vesikouru P13 Ulkopuolinenkannake Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33 Asennettuna

Syöksysarja P10 Vesikouru Värivaihtoehdot RR20, RR23, RR32 tai RR33 5 kpl Asennettuna

TERASSIT JA PARVEKKEET

Lapekattoinen terassi

Askelmat asiakashankintana (pääsisäänkäynti)

Puutavara 48x123 Mitall. Asennettuna Puutavara 20x95 HS Asennettuna Puutavara 48x148 painekyll. Asennettuna Puutavara 28x120 painekyll. Sileä ruskea Asennettuna LP-pilari 115x115 Asennettuna LP 115x225 (Koko tarkentuu rakennesuunnittelussa) Asennettuna

VÄLISEINÄT

Väliseinä

Kertopuu 39x66 (ylä- ja alajuoksu) Asennettuna Kertopuu 39x66 Asennettuna Kertopuu 39x66 (ylä- ja alajuoksu) Asennettuna Mineraalivilla 45mm Asennettuna Kipsilevy N 13mm Asennettuna Asennettuna Kipsilevy N 13mm

IKKUNAT



Pihla Varma MSE/MEK ikkunoita. Karmi ja sisäpuite puuta, sävy valkoinen NCS S 0502-Y. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous maalattua alumiinia, sävyt valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32.

Kaksinkertainen eristyslasielementti sisäpuitteessa. Selektiivilasitus ja kolmikertainen tiivistys. Lasivahvuus 4 mm, karmisyvyys 170mm. Pesuhuoneen ikkunassa karmisyvyys 210mm. Ikkunoiden U-arvo 1,0 W/m2K.

Ikkunat

Ikkuna 3x22 2 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisä- ja ulkopuolella

Sälekaihdin integroitu (valkoinen)

Smyygilauta HS

Asennettuna

Asennettuna

Ikkunat

MH1, MH2

Ikkuna 7x22 2 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisä- ja ulkopuolella

Sälekaihdin integroitu (valkoinen)

Hätäpoistumistiekahva

Asennettuna

Smyygilauta HS

Asennettuna

Ikkunat

OH, OH, OH

Ikkuna 12x22 3 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna

Turvalasi sisä- ja ulkopuolella

Sälekaihdin integroitu (valkoinen)

Smyygilauta HS

Asennettuna

Ikkunat

K, K

Ikkuna 13x12 2 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

VesipeltiAsennettunaSälekaihdin integroitu (valkoinen)AsennettunaSmyygilauta HSAsennettuna

Ikkunat

S

Ikkuna 15x5 1 kpl Asennettuna

Avattava ikkuna MSE

Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna
Sälekaihdin integroitu (valkoinen) Asennettuna
Tuuletusmekanismi (tuuletusikkunan maksimileveys 9 tai maksimikoko 1,5m2) Asennettuna
Alasaranoidun tuuletusikkunan aukipitolaite Asennettuna
Smyygilauta HS Asennettuna

Ikkunat

MH1, MH2 (muutetaan kokoon 30x7, kiinteä; kts. vakiomuutokset)

Ikkuna 23x7 2 kpl Asennettuna

Kiinteä ikkuna MEK



Ikkunan karmisyvyys 170mm

Vesipelti Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna Smyygilauta HS

ULKO-OVET

Ulko-ovet valkoisia tiivistettyjä Pihla Varma levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 170mm. Pihla Patio-parvekeovet yksilehtisiä lämpöovia, sisäpuoli valkoinen sävy NCS S 0502-Y. Ulkopuoli maalattua alumiinia, sävyvaihtoehdot valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL7024, musta RAL9005 tai tummanruskea RR32. Karmisyvyys 170mm. Varastonovet valkoisia Pihla Vieno levyrakenteisia lämpöovia, karmisyvyys 130mm.

Pääovi

Pääovi Pihla Varma M311 kplTarviketoimitusKynnyspelti, alumiiniTarviketoimitusStocholm painikeTarviketoimitusLukitusTarviketoimitus

Lasi; kirkas Asennettuna

Smyygilauta HS Tarviketoimitus

Ulko-ovi - Patio

Κ

Parvekeovi Patio, kokolasi. 1 kpl Asennettuna Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa

RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.

RAL7024 ja tummanruskea RR32. Sisäpuoli valkoinen.

Kynnyspelti, alumiini Asennettuna Stocholm painike Asennettuna Lukitus Asennettuna Lasi; kirkas Asennettuna Smyygilauta HS Asennettuna Asennettuna Asennettuna

Ulko-ovi - Patio

OH

Parvekeovi Patio, kokolasi. 1 kpl Asennettuna Ulkopuolen alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL9010, musta RAL9005, tummanharmaa

Kynnyspelti, alumiiniAsennettunaHoppe-Tokyo, pitkäsuljinAsennettunaLasi; kirkasAsennettunaSmyygilauta HSAsennettuna

Ulko-ovi - Varasto

TFKN.

Pihla Vieno S43 (Karmi 130mm)

Kynnyspelti, alumiini

Stocholm painike

Lukitus

Smyygilauta HS

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

Asennettuna

VÄLIOVET

Väliovi (kosteantilan ovet)

РΗ

Easy Bath 201, roiskevedenkestävä kevytlaakaovi 7-10x21 1 kpl Soveltuu kylpyhuoneen oveksi jos oven ja suihkun välinen etäisyys on yli 1,5m

Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)

WC-vääntönuppi (perusmalli, valkoinen, satiinikromi tai kromi)

Tammikynnys

Väliovi (sauna)



Tarviketoimitus

Tarviketoimitus

Tarviketoimitus

Tarviketoimitus

Lasiovi Harmaa 9x19 Lasi 8mm karkaistua turvalasia Pyöreä nuppivedin Mäntykarmit

1 kpl

Tarviketoimitus

Väliovi

KHH

Easy 201, kevytlaakaovi 7-10x21 Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi)

Tarviketoimitus 1 kpl Tarviketoimitus

Tammikynnys

Tarviketoimitus

Väliovi

MH1

Easy 201, kevytlaakaovi 7-10x21 Väliovenpainike (perusmalli, valkoinen tai satiinikromi) 1 kpl

Tarviketoimitus Tarviketoimitus

SISUSTUS

Märkätilan seinä (vesieristetty MV ja MV+ -toimituksissa)

Märkätilakipsilevy 13mm Asennettuna

Sisäkattoverhous (kuivat tilat)

MDF-paneeli STP10x160x2080 Värivalikoima: valkoinen, valkosaarni ja hopeasaarni Asennettuna

SAUNA JA PESUHUONE

Pesuhuoneen katto

Kuusipaneeli STS 14x120x2400 (Sävyt hiili, kelo tai vanilja) Asennettuna Puutavara 48x98 Mitall. Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

Saunan seinät ja katto

Seinäpaneelien asennus vaakaan, mikäli panelointi Sievitalon toimituksena

Kuusipaneeli STS 14x120x2400 (Sävyt hiili, kelo tai vanilja) Asennettuna Alumiinipintainen polyuretaanilevy 30mm Asennettuna Puutavara 48x98 Mitall. Asennettuna Koolaus; Mitallistettu 48x48 Asennettuna

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Lämmönlähde

POISTOILMALÄMPÖPUMPPU 1 kpl

Nilan EC9 asennettuna ja käyttöönotettuna sekä tuloilmakanavisto eristettynä, joka mahdollistaa laitteen käyttämisen viilennyksessä. Poistoilmalämpöpumppu sisältää iv-koneen, talossa vakiona oleva iv-kone jää pois.

Asennettuna

Lattialämmitys (vesikiertoinen)

Vesikiertoinen lattialämmitys Asennettuna

Lattialämmityksen termostaatit

Lattialämmitystermostaatit kohdekohtaisen lattialämmityssuunnitelman mukaan Asennettuna

VESI- JA VIEMÄRITYÖT



Erillinen suunnitelma. Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti. Valmiiksi tehtynä kivijalan sisäpuolelle tuodusta vesimittarista lähtien. Viemäröinti kivijalan sisäpuolelle tuodusta viemäriputkesta lähtien.

Keittiönhana

Oras Vega 1839FG Asennettuna

Kodinhoitohuoneen vesihana

Oras Vega 1825FG Asennettuna

Pesualtaan vesihana

Oras Vega 1812FG pesuallashana +bide Asennettuna

Suihkut

Oras Optima 7140 Asennettuna Oras Optima suihkusetti 2790 Asennettuna

Wc-istuin

PH. KHH

Wc-istuin Gustavsberg Nautic 1500 Asennettuna 2/4 I huuhtelu

vakio kansi

Lattiakaivo

Lattiakaivo Asennettuna

Pyykinpesukoneen kytkentäpiste

Pesukoneventtiili Asennettuna

Vesipostiventtiilit

Vesipostiventtiili Asennettuna

Tulvari

Tulvari 720 + 680 Asennettuna

ILMANVAIHTOTYÖT

Erillinen ilmanvaihtosuunnitelma

Ilmanvaihtokone (Airfi Model)

PILP-lämmitysjärjestelmä (talossa vakiona oleva ilmanvaihtokone jää pois). Asennettuna

Ilmanvaihtoventtiilit ja kanavat

Ilmanvaihtoventtiilit kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan Asennettuna Kanavisto eristettynä kohdekohtaisen ilmanvaihtosuunnitelman mukaan Asennettuna

Liesituulettimen poistokanavisto

Poistokanavisto (halkaisija 125mm) Asennettuna

SÄHKÖ

Pääsulake 3x25A.

Kaikki maahan laitettavat suojaputket ja kaapelit asiakashankintana.

Asiakkaan tulee tuoda maanrakennusvaiheessa liittymiskaapeli ja rengasmaadoituksen kaapelin päät ulkomittauskeskukselle.

Antenni- ja tietoliikenneliittymät kytkentöineen eivät sisälly toimitukseen. Antenni- ja tietoliikkennekaapelit tuodaan ryhmäkeskuksen dataosaan ja asiakas tilaa kytkennät paikalliselta puhelinlaitokselta.

Antennivaraus ullakolle Sievitalon toimesta.

Tonttikeskus

Sievitalo Oy Mestarintie 6 67101 KOKKOLA



Ulkomittauskeskus omalla jalalla, käytetään rakennusaikana työmaakeskuksena. Kytkentä ja mittarointipyyntö Sievitalon vastuulla.

Asennettuna

Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste

Harvia Cilindro PC70XE 6,8kW, RST, digitaalinen ohjauspaneeli Asennettuna

Ryhmäkeskus (Omakotitalo)

Ryhmäkeskus okt Asennettuna

Sähkökalustesarja

Rakennuksen sisäiset sähkökalusteet valkoista ABB Impressivo sarjaa Pistemäärät huonetilaerittelyn mukaisesti

Asennettuna



HUONETILAERITTELY

Yleiset mittatiedot

-				
12	n	mitta	tio/	4ヘチ
10	UII	HIIILLA		JUL

Huonekorkeus (1.krs.)	2,60 jm
Palovaroitin	3 kpl
Betonilaatan vahvuus	0,08 jm

Talon ulkopuoliset varusteet

Ulkopistorasiat RVT	4 kpl
Ulkovalot (seinävalaisin Airam Alppila)	4 kpl

Terassin ja parvekkeen tiedot

Lapekattoisen terassin neliöt	3,70 m2
Lanekattoisen terassin nilareiden määrä	2 kpl

Ulkoseinän tiedot

Sivuräystään syvyys	0,50 jm
Päätyräystään syvyys	0,40 jm
Ristikon tukikorkeus	0.70 im

Huonetilat

Tekninen tila

Sähkömateriaalit

Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Lämmönlähteen kytkentäpiste	1 kpl

LVI-materiaalit

2 V Matoriaant	
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
LL jakotukki vesi	1 kpl
Ilmanvaihtokone	1 kpl
Tulvari	1 kpl
Vesipostiventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl

Eteistila

LVI-materiaalit	
Ovikello	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	2 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl

LL jakotukki vesi	1 kpl
Lattialämmitvs	1 kpl

K/OH

Sähkömateriaalit

Antennirasia	2 kpl
Atk rasia	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	6 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	6 kpl
Lieden kytkentäpiste	1 kpl



Työpistevalaisin 8W	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	12 kpl
LVI-materiaalit	
LT-poistokanavisto	1 kpl
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Keittiöhana	1 kpl
Lattialämmitys	3 kpl
Makuuhuone 1	
Sähkömateriaalit	
Antennirasia	1 kpl
Atk rasia	1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl 1 kpl
LVI-materiaalit	т крг
Ilmanyaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Makuuhuone 2	
Sähkömateriaalit Antennirasia	1 kg
Atk rasia	1 kpl 1 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	3 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	1 kpl
Valopiste (valaisinpistorasia tai varaus)	1 kpl
LVI-materiaalit	•
Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
PH	
Sähkömateriaalit	
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia)	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Lattiakaivo	2 kpl
Suihku	2 kpl
Wc-istuin	2 kpl
Pesualtaan hana	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Lattialämmityksen termostaatti	1 kpl
Sauna	
Led-saunavalosarja 6 os. saunan kattoon	1 kpl
Erillisohjaimella varustetun kiukaan kytkentäpiste	1 kpl
LVI-materiaalit	
Ilmanvaihtoventtiili	2 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl
Kodinhoitohuone	
Sähkömateriaalit	
Yleisvalaisin (Onnline Onnround)	2 kpl
Työpistevalaisin 8W	1 kpl
Valoryhmän kytkinohjaus	2 kpl
Pistorasia (2-os. tai sähköpistekojerasia) LVI-materiaalit	4 kpl
Lvi-inateriaant	



Ilmanvaihtoventtiili	1 kpl
Khh-hana	1 kpl
Pyykinpesukone (kytkentäpiste)	1 kpl
Lattiakaivo	1 kpl
Lattialämmitys	1 kpl



LISÄYKSET JA MUUTOKSET RAKENNE- JA TOIMITUSTAPASELOSTEESEEN:

Ehdot

Sievitalolla on oikeus pitää näyttely valmiissa talossa erikseen sovittuna ajankohtana

1,00 kpl 1,00 kpl

Rakennustekniset asiat (esim. osastoinnit, perustaminen, rakenneratkaisut yms.) tarkentuvat suunnitteluvaiheessa. Mikäli rakenteet vaativat tai viranomainen määrää sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat toimitussisältöön, myyjällä on oikeus tarkentaa sovittua kauppahintaa muutosten aiheuttamien kustannusten mukaisesti.

Ikkunat ja ulko-ovet

Ikkuna- ja/tai ulko-ovimuutos (projektilaji 2628)

MH1 ja MH2 vaakaikkunat 23x7 muutetaan kokoon 30x7. Ikkunat ovat kiinteät.

LVI

Radonin torjuntaa varten imukanavisto ylimpään maa-ainesten täyttökerrokseen asiakashankintana. Sievitalo 1,00 kpl asentaa poistokanavan läpivienteineen vesikatolle. Ei sisällä huippuimuria

LVI muutos (Materiaali)

KHH:n wc-istuin huomioitu pesuhuonetilassa.

Muut lisäykset ja muutokset

Erikseen sovittu muutos

Kampanja-alennus -10 000 e huomioitu kokonaishinnassa: kampanjahinta voimassa 30.9.2025 saakka Sievitalon vakiotoimitusviikoille.

Erikseen sovittu muutos

Pääsisäänkäynnin terassin runko ja laudoitus kuuluu toimitukseen; askelmat asiakashankintana. Muut mahdolliset terassit asiakashankintana.

Erikseen sovittu muutos

Saunan lauteet asiakashankintana.

Erikseen sovittu muutos

MH2:n lasiovi asiakashankintana.

Sähkö

Sopimukseen sisällytetty sähkömuutoksia varten muutosrahaa:

1000 €



Toimittajan vastuulla olevat asiat:

Rakentamiseen tarvittavat nostot ja telineet Sievitalon kautta tulevien töiden osalta

Rakennuksen vakuuttaminen rakentamisen ajaksi Sievitalon kautta tulevien tarvikkeiden ja töiden osalta

Tilaajan vakuutettava työmaa ennen omien töiden aloittamista

Sievitalo vastaa työturvallisuudesta Sievitalon työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta

Tilaajan vastuulla olevat asiat:

Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä kosteudenhallintakoordinaattori, päärakennesuunnittelija tai joku muu erikoissuunnittelija, ellei niistä ole erikseen sovittu.

Vesi tuodaan suojaputkessa vesimittarille LVI-nousukuvan mukaisesti ja viemäri tuodaan sokkelin sisäpuolelle 45 asteen kulmaan asennettuna LVI-nousukuvan mukaisesti.

Maatyöt, sisätäytöt, maakiilat, perustuksen ulkopuolen routasuojaukset, salaojat, maahan asennettava sadevesijärjestelmä, patolevyt ja pihatyöt Ulkopuolen lopullinen pintamaalaus, myös suojakäsitellyille puuosille tulee tehdä lopullinen pintakäsittely

Sokkelin pinnoitus ja liikuntasaumamassaus

Rakennusaikainen sähkö. Sähkö on oltava tontilla ennen perustuksen valua

Rakennuksen maa- ja maadoituskaapelien hankinta ja asennus

Rakennusaikainen vesi

Rakennusluvan hakeminen sekä siihen liittyvät tarkastukset

Radonalueella tarvittavat suojaukset, mikäli niistä ei ole erikseen sovittu

Työmaa-aikainen siivous ja jätteiden pois kuljettaminen tontilta

Loppusiivous

Lumityöt

Tavaran vastaanotto ja sisäänkanto (paneelit, väliovet, lauteet)

Asiakkaan tulee osoittaa perustusten teon sekä lattianvalun yhteydessä mahdollisesti jäävälle ylijäämäbetonille (max. 0,5m3/valu) purkupaikka ja huolehtia ylijäämäbetonille asianmukainen loppukäsittely.

Mikäli em. paikkaa ei löydy tontilta, siirtyy betonin poisviennin kustannukset asiakkaalle

Muuta huomioitavaa:

Vain tässä sopimuksessa kirjallisesti sovitut asiat on päteviä, suullisia sopimuksia ei huomioida

Päivämäärä:			
Paikka:			
Allekirjoitukset:			
Tilaaja(t):			
•			
Mvvntiedustaia:			

